

Số: 831 /QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu HY-TL-G4.22: Thi công xây lắp công trình điện hạ áp xã Minh Hoàng và xã Đình Cao, huyện Phù Cừ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/12/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-TTg ngày 10/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tổng thể Dự án Năng lượng nông thôn II;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 646/QĐ-UBND ngày 02/4/2009 về việc phê duyệt Dự án Năng lượng nông thôn II (REII) mở rộng - phần hạ áp tỉnh Hưng Yên; số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện luật đấu thầu trên địa bàn tỉnh; số 2132/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lại các gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng lưới điện hạ thế thuộc Dự án Năng lượng nông thôn II (REII) mở rộng tỉnh Hưng Yên (phần hạ áp);

Căn cứ Thư không phản đối các báo cáo đánh giá hồ sơ thầu ngày 27/3/2012 của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 419/BC-SKHĐT ngày 27/4/2012 về kết quả đấu thầu gói thầu HY-TL-G4.22: Thi công xây lắp công trình điện hạ áp xã Minh Hoàng và xã Đình Cao, huyện Phù Cừ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu HY-TL-G4.22: Thi công xây lắp công trình điện hạ áp xã Minh Hoàng và xã Đình Cao, huyện Phù Cừ thuộc Dự án Năng lượng nông thôn II (REII) mở rộng tỉnh Hưng Yên (phần hạ áp) như sau:

1. Chủ đầu tư: UBND tỉnh Hưng Yên.

2. Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Tuấn Dũng.

... lập xong theo đơn gia cố định.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;

6. Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày bàn giao công trình.


Điều 2. Ban quản lý Dự án năng lượng nông thôn II (REII Hưng Yên) tiến hành công bố kết quả đấu thầu và các nội dung khác theo đúng trình tự quy định của pháp luật đấu thầu và quy định của nhà tài trợ. Tổ chức thương thảo và ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu bảo đảm các điều kiện trong hồ sơ mời thầu và cam kết của nhà thầu trong hồ sơ dự thầu; tuân thủ các quy định của nhà nước và của tỉnh về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ; Trưởng Ban Quản lý Dự án Năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Hưng Yên; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng, giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Tuấn Dũng và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT; CV TH^T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Thơi