

Số: 2213 /QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 10 tháng 11 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình  
Xử lý chất thải bệnh viện tại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu  
thuộc Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của Bộ Y tế**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-BYT ngày 10/4/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt danh mục đầu tư của tỉnh Hưng Yên thuộc dự án: Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 2221/QĐ-BYT ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Sở tay hướng dẫn thực hiện dự án – bản sửa đổi, Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Thỏa thuận tài trợ số 10/BYT-TTTT ngày 15/6/2015 giữa Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xử lý chất thải bệnh viện tại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu thuộc dự án: Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1191/BC-SKHĐT ngày 28/10/2015,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình xử lý chất thải bệnh viện tại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu thuộc Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của Bộ Y tế

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện.
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình gồm những nội dung chính sau:

1. Phân chia gói thầu: Công trình được phân chia làm 9 gói thầu, gồm: 1 gói thầu mua sắm hàng hóa, 1 gói thầu thi công xây lắp, 6 gói thầu dịch vụ tư vấn và 1 gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

2. Tên gói thầu, giá gói thầu, thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu theo bảng dưới đây:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	T/g thực hiện hợp đồng	T/g lựa chọn nhà thầu
1	Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư thu gom chất thải	132.800	30 ngày	Tháng 11/2015
2	Gói thầu số 2: Xây dựng hệ thống thu gom, các bể bê tông và cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị xử lý nước thải	4.082.300	90 ngày	Tháng 12/2015
3	Gói thầu số 3: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	10.600	Đến khi lựa chọn được nhà thầu	Tháng 11/2015
4	Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	48.000	Theo t/g thi công xây lắp	Tháng 12/2015
5	Gói thầu số 5: Tư vấn đăng ký cấp phép xả thải	90.000	60 ngày	Tháng 5/2016
6	Gói thầu số 6: Tư vấn kiểm toán	25.300	30 ngày	Tháng 6/2017
7	Gói thầu số 7: Tư vấn nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng	20.000	30 ngày	Tháng 4/2016
8	Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát tuân thủ quy trình, giám sát chất thải, giám sát môi trường	208.300	24 tháng	Tháng 4/2016
9	Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình	4.600	Theo t/g thi công xây lắp	Tháng 12/2015

### 3. Nguồn vốn thực hiện các gói thầu:

- Các gói thầu số 1, số 2 và số 8: Vốn vay Ngân hàng Thế giới do Bộ Y tế cấp.
- Các gói thầu số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 và số 9: Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh.

### 4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

- Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- + Gói thầu số 1: Chào hàng cạnh tranh.
- + Gói thầu số 2: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.
- + Các gói thầu số 3, 4, 5, 6, 7 và số 9: Chỉ định thầu.
- + Gói thầu số 8: Tuyển chọn tư vấn dựa trên năng lực (CQS).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

**5. Loại hợp đồng của các gói thầu: Hợp đồng trọn gói.**

**Điều 2.** Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia đấu thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để lựa chọn nhà thầu theo quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Kho bạc nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện; thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. *e*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: Văn thư, XDCB<sup>C</sup>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Duy Hưng**